KİLİT PARKE (RENKSİZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ
İmalatçı firmanın TS 2824 EN 1338  (Zemin Döşemesi İçin Beton Kaplama Blokları – Gerekli Şartlar ve Deney Metotları) standardı belgesi bulunacaktır, söz konusu standart belgesi teklif ile birlikte verilecektir.

Kilit parke üretiminde kullanılacak taze betonun kıvamı “S 1” sınıfı ve etüv kurusu yoğunluk sınıfı “Normal Beton”  olacaktır.

Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T), üretim tarihinden itibaren 28. günde en az 8 adet numunenin ortalaması, 3,6 Mpa’dan yüksek olacaktır. Tek sonucun hiçbiri 2,9 Mpa dan az olmayacaktır.

Geniş diskli aşınma cihazı ile yapılan deney sonucu aşınma en fazla 23 mm olacaktır.

Ağırlıkça su emme değeri %6’yı geçmeyecektir.

Kilit parkelerin üst yüzeylerinde yüzey bozukluğu, çatlama ve pullanma olmayacaktır. 

BİÇİM ve BOYUTLAR
	TİP
	Dıştan Dışa Uzunluk

(boy –b) mm
	Dıştan Dışa Genişlik -A

(en – I) mm
	Dıştan Dışa Genişlik-B

(en – ı) mm
	Kalınlık

(t)
mm
	HACİM

(m3/adet)
	ORTALAMA AĞIRLIK

(gr)

	KİLİT PARKE
	198

Tolerans  2
	164

Tolerans  2
	115

Tolerans  2
	80

Tolerans 3
	0,0022
	5300 

Tolerans  300


ÜRÜN TEKNİK ÇİZİMİ:
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GENEL HÜKÜMLER
Yüklenici firma İdarenin izni olmadan herhangi başka bir üreticiden malzeme temini yapmayacak veya onaylanan ürüne karıştırmayacaktır.

Ürünün uygunluğu, İdarenin uygun gördüğü laboratuvarlarda yapılacak olan analizler ve dış görünüş özelliklerinin gözle muayenesi neticesinde belirlenecektir.

Teknik şartname ve ilgili standartta istenilen nitelikleri taşımayan ve deney sonucu olumsuz malzeme uygun olmayan malzemedir. Uygun olmayan malzemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Ürün imalatının devamı süresince üretim yeri ve teknik koşulları idarenin teknik elemanlarınca kontrol edilecektir. Kontrollerin sözleşme ve eklerine uygun olarak vereceği emirlere yüklenici uymak zorundadır. İşin bir kısmını geçici olarak durdurmaya kontroller aşağıdaki hallerde yetkilidir.

a) Hava şartları ürün imalatının şartnamelere uygun olarak yapılmasına uygun değil ise,

b) Malzemelerin (hammadde) uygunsuzluğu veya makinelerin cinsi ve konumu işin şartname ve projelerine göre uygun yapılmasını engelliyorsa,

c) Yüklenici sözleşme ve eklerine uygun verilen emir ve talimatlara uymuyorsa.

İmalatçının yapılacak işe uygun, şartname ve standardların şartlarını karşılayan ve kalite sistemi oluşturulmuş, gerekli teknik personel ve laboratuar malzemesi de dâhil olmak üzere kontrol laboratuvarı bulunacaktır. İdare elemanları gerek gördükçe imalatçı laboratuvarında yapılan deneyleri, yapım sırasında kontrol edecektir.

İdarece istenilecek laboratuar deneyleri yüklenici tarafından standartlara uygun şekilde ve sürelerde yapılacak ve sonuçları Kontrol heyetine sunulacaktır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödemesi yapılmayacaktır.

Bu deney ve kontrollerin dışında, İdare teslim edilen malzemeden Numune alarak en az bir defa (ve şüphe duyduğunda gerektiği kadar) deneyi akredite bir laboratuvarda yaptıracaktır. Dış deney bedelleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Yüklenici,  deney sonucu uygunsuz olduğu belirlenen ve kaldırılması istenen malzemenin tamamını geri alacaktır.

TESLİM YERİ VE MİKTARLARI 
 Malzemelerin 70.000 m² 'si Menemen Seyrek Köy Kanal Yolu No: 52 / B  Seyrek, 15.000 m²'si Zeytinova Mahallesi Kuzey Küme Evleri No: 22 / 1 Bayındır, 15.000 m²'si İslam Saray Mahallesi Kırmızı Kule Caddesi No: 18 Bergama  adreslerine uygun ölçülerdeki sağlam ahşap paletlerde (herbir palette en fazla 10 m² olacak) streclenmiş ve bağlı şekilde teslim edilecektir. 
TESLİM ŞARTLARI

Malzemeler, belirtilen teslim yerlerine belirtilen miktarlarda yüklenici firma tarafından yüklenici araç, gereç, vasıta ve elemanları ile teslim edilecektir. Malzemelerin araçlardan indirilmesi, taşınması, İdarenin istediği yere istediği şekilde yerleştirilmesi-istiflenmesi vb. Tüm işler yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Malzeme tesliminden önce  (0-232) 293 40 63 nolu telefondan randevu alınacaktır. Teslim saatleri hafta içi 09:00 / 16:00 arasıdır. 

         Firma çalışanlarının kişisel koruyucu donanımları tam olacak ve 18 yaşından küçükler çalışma yapmak üzere gönderilmeyecektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve ilgili mevzuata uyulacaktır. 

   Teslim tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde alınan malzemelerden herhangi bir şikayet alınması ve muayeneler sırasında rastlanmayan bir hususun tespiti halinde, İdare tarafından uygun olmayan malzemelerin firmaya tebliğ edilmesine müteakip 5 (Beş) iş günü içinde uygun olanları ile bedelsiz değişimi yapılacaktır.
MAL MUAYENE KABUL 
  Yüklenici Firma malı teslim edip işi ifa ettikten sonra ; mal muayene ve kabul işlemlerinin başlaması için İdareye yazılı olarak müraacat edecektir.  Mal muayene ve kabul işleminde uygun bulunmayan mal/malzemeler, yüklenici firmaya tebliğ tarihinden itibaren yasal süreler içinde her türlü masrafı yüklenici tarafından karşılanmak üzere geri teslim alınacaktır.
MAL TESLİM SÜRESİ
Yüklenici ile İdare arasında sözleşmenin imzalanmasından itibaren 25.12.2020 tarihine kadardır. 
ÖDEME ŞEKLİ VE YERİ
    Ödeme tüm malzemelerin tesliminin tamamlanması ve kabul işleminin yapılmasına müteakip, Ödeme emri, harcama talimatı ve harcamaya ilişkin kanıtlayıcı belgeler Muhasebe Şube Müdürlüğüne gönderildikten sonra 60 gün içerisinde yapılacaktır. Yüklenici Vergi Dairesinden aldığı ''Vergi Borcu Yoktur'' belgesini Fatura ekinde verecektir.

         Alpay AKMAN                       Yücel GÜNDÜZ                Sabri Murat TOKSÖZ

        İnşaat Teknikeri                        İnşaat Teknikeri                    İnşaat Mühendisi
22 m3/adet









